



El Centro de Operación y Mantenimiento Minero SENA Regional Cesar, de conformidad con los principios de transparencia para la contratación, convoca públicamente a todos los interesados a participar con sus PRECOTIZACIONES, como parte del estudio de mercado a registrar del proceso de: Suministro de materiales, elementos y artículos impresos, con información e imagen institucional del SENA Regional Cesar, para la realización de eventos institucionales

Se solicita registrar su pre cotizaciones al siguiente contacto:

Correo: [contratoscesar@sena.edu.co](mailto:contratoscesar@sena.edu.co)

**Dirección radicación correspondencia:** SENA Regional Cesar.

Carrera 19 entre calles 14 y 15 Valledupar.

Unidad de Archivo y correspondencia.

Por favor si anexa algún archivo digital, este debe venir en formato PDF, Word o Excel, en ningún caso se aceptan archivos comprimidos.

De igual forma, si usted lo considera puede enviar su propuesta digitalizada por medio de correo electrónico.

**FECHA LÍMITE DE RECEPCION DE PRECOTIZACIONES: 22 DE ABRIL 2015.**

Se presenta la siguiente información como referencia de consulta:

#### 1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A PRECOTIZAR

Suministro de materiales, elementos y artículos impresos, con información e imagen institucional del SENA Regional Cesar, para la realización de eventos institucionales

#### ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN REQUERIDO:

| Ítems | Nombre Elemento   | UNIDAD | CANTIDAD |
|-------|---|--------|----------|
|       | Pendones elaborados en banner 13 onzas, impresos con tinta ecosolvente con resolución 1.440. Tamaño: 6 x 3 mts. Cantidad: 10                | UND    | 10       |
|       | Pendones elaborados en banner 13 onzas, impresos con tinta ecosolvente con resolución 1.440. Tamaño: 1.10 x 1.60 mts. Cantidad: 20          | UND    | 20       |
|       | Plegables propalcote 115 gramos, tamaño oficio, impresos a full color por ambos lados para promocionar oferta institucional. Cantidad: 5000 | UND    | 5000     |
|       | Afiches tamaño 50 por 35 cms, impresos en propalcote 115 gramos a full color.   | UND    | 5000     |

Ministerio de Protección Social  
**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Regional Cesar.**

Carrera 19 entre calles 14 y 15 Conmutador: 571 13 44 – 571 13 46 fax: 571 13 47- [www.Sena.edu.co](http://www.Sena.edu.co)  
Valledupar – Cesar



|  |  |     |      |
|--|--|-----|------|
|  | Cantidad: 5.000  |     |      |
|  | Tarjetas tamaño lord con sobre, impresas a full color. Cantidad: 1000  | UND | 1000 |
|  | Camisetas elaboradas en algodón con cuello y mangas, las cuales deben incluir el logo bordado del SENA. Cantidad: 50   | UND | 50   |
|  | Gorra de gabardina rigida, 6 gajos y broche de metal. Tamaño: 24 X 16 cm. Materail: Gabardina bull dening . Bordada con logo del SENA en un espacio reservado de 3 x 8 cm. Cantidad: 50                    | UND | 50   |
|  | Backing:<br>Altura: 2 metros<br>Ancho: 2 metros<br>Profundidad: 40 cm<br>Pesos aproximado: 12 Kg<br>Modular y escalable<br>Empaque: Portatubos/Gráfica en lona<br>Impresión digital con logo del SENA      | UND | 1    |
|  | Mesas:<br>Altura: 70 Cms<br>Ancho: 75 Cms<br>Profundidad: 35 cms<br>Pesos aproximado: 10 Kg<br>1 repisa<br>Empaque: Maleta y portatubos en lona<br>Impresión digital con logo del SENA                     | UND | 2    |
|  | Sillas:<br>Altura: 73 Cms<br>Ancho: 30 Cms<br>Profundidad: 45 cms<br>Color: Negro<br>Material: Estructura en tubo metálico, espaldar y base para sentarse en plástico resistente<br>Pesos aproximado: 5 Kg | UND | 4    |

Ministerio de Protección Social  
**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Regional Cesar.**



## PRESENTACION DE LA PRECOTIZACIÓN

La PRECOTIZACIÓN a presentar debe referir ítem por ítem, la descripción, la cantidad, unidad, características técnicas, el valor unitario, el IVA y el valor total precotizado

1. **LUGAR DEL SERVICIO - REFERIDO:** en Valledupar
2. **ADVERTENCIAS:** Se debe indicar que la cotización solicitada servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por tanto, no constituyen en sí misma una oferta y consecuentemente no obliga a las partes.
3. **CONDICIONES PARA LA CONTRATACION:**
  - 4.1. **Plazo de Ejecución del Contrato:** El término de duración es de **OCHO (08) MESES**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
  - 4.2. **Obligaciones del contratista:** El contratista deberá cumplir con las siguientes obligaciones:
    - Ejecutar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad a los parámetros establecidos en el SENA.
    - Avisar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del SENA.
    - Ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y jurídicas estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con su propuesta y la solicitud de cotización los cuales hacen parte vinculante del contrato.
    - Proveer bienes, productos o elementos de óptima calidad.
    - Avisar al SENA, dentro del día hábil siguiente a conocida su existencia, la causal de incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente.
    - El CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de su personal y la celebración de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos.
    - Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales y contratación de aprendices, durante todo el tiempo de ejecución para lo cual deberá allegar certificación de paz y salvo suscrita por el representante legal o el revisor fiscal cuando exista y copia de las planillas

*Ministerio de Protección Social*  
**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Regional Cesar.**



de pago respectivas, por cuanto es un requisito previo para los pagos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

- a. Las demás contempladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993 y las que se deriven directamente del objeto contractual.

#### 4.3. Forma de pago:

Por tratarse de un contrato de tracto sucesivo el SENA cancelará al contratista mediante pagos parciales, de acuerdo a los suministros que vaya efectuando, los cuales se darán de acuerdo a la solicitud del supervisor del contrato. El SENA pagará al CONTRATISTA previo cumplimiento de los siguientes requisitos: **POR PARTE DEL CONTRATISTA:** Presentación de la factura, acreditación de encontrarse al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, mediante la presentación de las planillas de pago respectivas. **POR PARTE DEL SENA** El informe de supervisión suscrito por parte el Supervisor del contrato.

#### VI. Análisis de Riesgos: ANALISIS DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLO

De conformidad con lo establecido en el Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, la entidad debe efectuar un análisis de los riesgos previsibles vinculados a la contratación, para ello se utilizó el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los procesos de Contratación, expedido por Colombia Compra Eficiente.

Se efectúa el análisis a través de la matriz de riesgos sugerida en el Manual:

| TIPO DE RIESGO | DEFINICION DEL RIESGO | 1 | 2 | 3 | Nº   |  |
|----------------|-----------------------|---|---|---|--|--|
| ECONÓMICO      |                       |   |   |   | CLASE  | Específico   |
|                |                       |   |   |   | FUENTE   | Externo  |
|                |                       |   |   |   | ETAPA  | Ejecución  |
|                |                       |   |   |   | TIPO   | Riesgo económico   |
|                |                       |   |   |   | DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) | Variaciones subitas en los precios o desabastecimientos de los materiales y artículos impresos e imagen institucional. |
|                |                       |   |   |   | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO           | Parálisis en la ejecución del contrato   |
|                |                       |   |   |   | PROBABILIDAD                                       | 1  |
|                |                       |   |   |   | IMPACTO  | 5  |
|                |                       |   |   |   | VALORACION DEL RIESGO                              | 6  |
|                |                       |   |   |   | CATEGORIA  | Riesgo alto  |
|                |                       |   |   |   | AQUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO?                     | Contratista  |
|                |                       |   |   |   | TRATAMIENTO/ CONTROLES HACER IMPLEMENTADOS         | Prever con antelación a los desabastecimientos que se puedan advertir, la toma de                                      |

Ministerio de Protección Social  
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Regional Cesar.

Carrera 19 entre calles 14 y 15 Conmutador: 571 13 44 – 571 13 46 fax: 571 13 47- [www.Sena.edu.co](http://www.Sena.edu.co)  
Valledupar – Cesar

|   |   |          |              |  |   |   |                                 |  |
|---|---|----------|--------------|--|---|---|---------------------------------|--|
| Cambios y/o variaciones en el comportamiento del mercado: fluctuaciones de precios, desabastecimiento o especulación de insumos |   |          |              |  |   | medidas de abastecimiento de materiales y artículos impresos e imagen institucional.                                    |                                 |  |
|   |   |          |              |  | PROBABILIDAD  | 1   | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |
|   |   |          |              |  | IMPACTO   | 3   |                                 |  |
|   |   |          |              |  | VALORACION DEL RIESGO                                     | 4   |                                 |  |
|   |   |          |              |  | CATEGORIA   | Riesgo bajo   |                                 |  |
|   |   |          |              |  | AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?                         | Si  |                                 |  |
|   |   |          |              |  | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO        | Contratista   |                                 |  |
|   |   |          |              |  | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO            | No se tiene   |                                 |  |
|   |   |          |              |  | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO          | No se tiene   |                                 |  |
|   |   |          |              |  | COMO SE REALIZA EL MONITOREO?                             | A través del supervisor del contrato  | MONITOREO Y REVISION            |  |
|   |   |          |              | CUANDO SEA NECESARIO UNA VEZ SE GENERE LA CAUSAL DE AMENAZA DEL RIEGO. | Una vez advertidos indicios de desabastecimiento          |   |                                 |  |
| <b>TIPO DE RIESGO</b>   | <b>DEFINICION DEL RIESGO</b>                    | <b>1</b> | <b>2</b>     | <b>3</b>   | <b>Nº</b>   |   |                                 |  |
| <b>REGULATORIO</b>  | Cambio o variación de políticas gubernamentales |          |              |  | <b>CLASE</b>  | General   |                                 |  |
|   |   |          |              |  | <b>FUENTE</b>   | Externo   |                                 |  |
|   |   |          |              |  | <b>ETAPA</b>  | Ejecucion   |                                 |  |
|   |   |          |              |  | <b>TIPO</b>   | Riesgo regulatorio  |                                 |  |
|   |   |          |              |  | <b>DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)</b> | Que el estado colombiano expida normas que impacten la ecuacion economica del contrato                                  |                                 |  |
|   |   |          |              |  | <b>CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO</b>           | Que se pueda romper la correlacion de obligaciones entre las partes y de desate un desequilibrio economico del contrato |                                 |  |
|   |   |          |              |  | PROBABILIDAD  | 3   |                                 |  |
|   |   |          |              |  | IMPACTO   | 3   |                                 |  |
|   |   |          |              |  | VALORACION DEL RIESGO                                     | 6   |                                 |  |
|   |   |          |              |  | CATEGORIA   | Riesgo alto   |                                 |  |
|   |   |          | PROBABILIDAD | 3  | IMPACTO   |   |                                 |  |
|   |   |          | IMPACTO      | 1  |   |   |                                 |  |

|  |                              |          |                               |   |   |  |  |
|--|------------------------------|----------|-------------------------------|---|---|--|--|
| s probable y previsibles y expedición de normas jurídicas. |                              |          |                               | <b>VALORACION DEL RIESGO</b>  | 4   | <b>DESPUES DEL TRATAMIENTO</b>   |  |
|  |                              |          |                               | <b>CATEGORIA</b>  | Riesgo bajo   |  |  |
|  |                              |          |                               | Afecta la ejecución del contrato?                                       | Si  |  |  |
|  |                              |          |                               | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO                      | Entidad   |  |  |
|  |                              |          |                               | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO                          | No se tiene   |  |  |
|  |                              |          |                               | COMO SE REALIZA EL MONITOREO?   | Revisando la expedición de normas que puedan alterar la ecuación económica del contrato | <b>MONITOREO Y REVISION</b>  |  |
|  |                              |          |                               | Cuando sea necesario una vez se genere la causal de amenaza del riesgo. | Una vez advertida la regulación que indice en la ecuación del contrato                  |  |  |
| <b>TIPO DEL RIESGO</b>                                     | <b>DEFINICION DEL RIESGO</b> | <b>1</b> | <b>2</b>                      | <b>3</b>  | <b>Nº</b>   |  |  |
| <b>FINANCIEROS</b>   | Dificultad para conseguir    |          |                               |   | <b>CLASE</b>  | general  |  |
|  |                              |          |                               |   | <b>FUENTE</b>   | Externo  |  |
|  |                              |          |                               |   | <b>ETAPA</b>  | Planeación y Ejecución   |  |
|  |                              |          |                               |   | <b>TIPO</b>   | Riesgo financiero  |  |
|  |                              |          |                               |   | <b>DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)</b>                               | Que el proponente se quede sin liquidez para ejecutar el contrato, pagar insumos, salarios y demás gastos ordinarios de la ejecución |  |
|  |                              |          |                               |   | <b>CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO</b>   | Grave afectación a la ejecución que puede incluso conducir a la paralización   |  |
|  |                              |          |                               |   | <b>PROBABILIDAD</b>   | 2  |  |
|  |                              |          |                               |   | <b>IMPACTO</b>  | 4  |  |
|  |                              |          |                               |   | <b>VALORACION DEL RIESGO</b>  | 5  |  |
|  |                              |          |                               |   | <b>CATEGORIA</b>  | Riesgo alto  |  |
|  |                              |          | <b>AQUIEN SE LE ASIGNA EL</b> | Contratista   |   |  |  |

|  |  |   |   |   |
|--|--|---|---|---|
| recursos financieros para el logro del objetivo del contrato. Términos financieros para la consecución de los recursos (plazos, tasas, garantías, contragarantías) |  |   | <b>RIESGO?</b>  |   |
|  |  |   | <b>TRATAMIENTO/ CONTROLES HACER IMPLEMENTADOS</b>         | En el proceso de selección se establecerán unos estrictos indicadores financieros y de capacidad organizacional que garanticen que este riesgo sea improbable en su máxima expresión    |
|  |  |   | <b>PROBABILIDAD 1</b>                                     | <b>IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO</b>  |
|  |  |   | <b>IMPACTO 4</b>  |   |
|  |  |   | <b>VALORACION DEL RIESGO 5</b>                            |   |
|  |  |   | <b>CATEGORIA</b> riesgo medio                             |   |
|  |  |   | <b>AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?</b>                  | Si  |
|  |  |   | <b>PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO</b> | El secretario responsable del proceso, en apoyo de su equipo estructurador  |
|  |  |   | <b>FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO</b>     | Desde que se elaboran los estudios previos  |
|  |  |   | <b>FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO</b>   | Cuando se adjudica el contrato, incluso en la ejecución es necesario hacerle seguimiento, no obstante haberse seleccionado un proponente con gran capacidad financiera y organizacional |
|  |  | <b>COMO SE REALIZA EL MONITOREO?</b> Desde el momento en que se elaboran los estudios previos y pliego            | <b>MONITOREO Y REVISION</b>                               |   |
|  |  | <b>PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?</b> Durante todo el proceso de selección, e incluso en la propia ejecución del contrato. |   |   |



**VIII. Mecanismos de Cobertura:**

| <b>AMPAROS</b>   | <b>SI</b> | <b>NO</b> | <b>PORCENTAJE</b> |
|--|-----------|-----------|-------------------|
| Buen manejo del anticipo   |           |           |                   |
| Cumplimiento   | <b>X</b>  |           | <b>10%</b>        |
| Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales                                |           |           |                   |
| Estabilidad de la obra, calidad de los bienes o servicios y correcto funcionamiento de los equipos | <b>X</b>  |           | <b>20%</b>        |
| Seriedad de la oferta  |           |           |                   |
| Responsabilidad civil extracontractual   |           |           |                   |
| Ninguna de las anteriores  |           |           |                   |

Valledupar, 20 de Abril de 2015

Cordial saludo,

**ORIGINAL FIRMADO**  
SENA REGIONAL CESAR  
COORDINACION GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO