Asunto: SOLICITUD DE INFORMACION PARA CONSOLIDAR ESTUDIOS DE MERCADO
Respetado (s) Sefior (es)

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, encuentra interesado en contratar los servicios de “ESTUDIOS, DISENOS,
LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CUBIERTAS, GRADERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LAS CANCHAS
MULTIPLES DE DIFERENTES REGIONALES Y CENTROS DE FORMACION DEL SENA”, para lo cual me permito solicitar
informacion para consolidar estudios de mercado sobre los servicios que se relacionan a continuacion:

OBJETO “ESTUDIOS, DISENOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CUBIERTAS, GRADERIAS Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LAS CANCHAS MULTIPLES DE DIFERENTES
REGIONALES Y CENTROS DE FORMACION DEL SENA”.

DESCRIPCION CODIGO UNSPSC

UNSPSC Servicio de construccion de edificios de 72121406

escuelas

Servicio de lechada 72152702

Servicio de cimentacion y nivelacion para 72152710

construcciones

Servicio de trabajos en hierro estructural 72152905

Servicio de construccion de canchas 72153102

deportivas en interiores

Servicio de construccion de campos de 72153103
juegos e instalacion de equipos

Ingenieria estructural 81101505
Ingenieria geotécnica o geosismica ) 81101514
Servicio de construccion de edificios de 72121406
escuelas ‘

Nota: Si considera que el bien o servicio esta clasificado en otro UNSPSC, favor indicarlo

DESCRIPCION Y/O ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS COTIZACION
ALCANCE 4 ALTERNATIVA

Las especificaciones técnicas se encuentran descritas en el ANEXO | No aplica N

No. 1.y ANEXO No. 2, documento adjunto. &

El plazo de ejecucion del contrato a suscribirse MESES ANO e -
PLAZO ~ PARA | sera de ocho (8) meses, sin exceder el 8 2020
EJECUCION- 31112/2020, término contado a partir de la

suscripcion del acta de inicio, previo
cumplimiento  de  los  requisitos  de
perfeccionamiento y ejecucion




LUGAR _
EJECUCION

DE

El objeto contractual se ejecutara en los siguientes lugares:

, CIUDAD/ ,
REGIONAL CENTRO DE FORMACION DIRECCION
MUNICIPIO
COMPLEJO CENTRAL: DIRECCION
REGIONAL ANTIOQUIA, CENTRO DE
COMERCIO Y SERVICIOS, CENTRO
ANTIOQUIA DE SERVICIOS DE LA SALUD, MEDELLIN CL51#57-70
CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION
EMPRESARIAL DE LA REGIONAL
ANTIOQUIA UBICADO EN MEDELLIN
COMPLEJO TECNOLOGICO VIA KM 1 SALIDA
AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y APARTADG.. | TURBO- DIAGONAL 105
ANTIOQUIA TURISTICO DE LA REGIONAL o, 100 05 55 58 115 136
ANTIOQUIA UBICADO EN APARTADO - DIAGONAL 105 104 140
TURBO BARRIO ESTADIO
Centro Calle 30 No 3E -
CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION :fa“l.(if;fa“gfe >
ATLANTICO DE LA REGIONAL ATLANTICO BARRANQUILLA | o/ ('jziagonaﬁsg arrera
UBICADO EN BARRANQUILLA Urbanizacion Villas de
San Pabio)
SEDE ESPECIALIZADA EN LOGISTICA
Y TRANSPORTE DEL CENTRO DE Corera 8127 Cuidad
ATLANTICO COMERCIO Y SERVICIOS DE LA BARRANQUILLA | Sera 89 #127,
REGIONAL ATLANTICO UBICADO EN
BARRANQUILLA
CENTRO MULTISECTORIAL DE
TERNERA { CENTRO
AGROEMPRESARIAL Y MINERO Y
BOLIVAR CENTRO DE COMERCIO Y %Frgﬁggm- DG 31 #107-50
SERVICIOS) DE LA REGIONAL
BOLIVAR UBICADO EN CARTAGENA-
TURBACO
CENTRO DEL DESARROLLO
AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL VEREDA SAN LORENZO
BOYACA DE LA REGIONAL BOYACA UBICADO | DUITAMA DE ABAJO
EN DUITAMA
CENTRO MINERO DE MORCA DE LA
BOYACA REGIONAL BOYACA UBICADO EN SOGAMOSO CEE?&%&“RACTON'Q
SOGAMOSO :
DIRECCION REGIONAL/ CENTRO
INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y
BOYACA o e A AbGENIO Y |SOGAMOSO | KR 12 # 55A51
BOYACA UBICADO EN SOGAMOSO
DIRECCION REGIONALICENTRO
AGROINDUSTRIAL Y
CASANARE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE | YOPAL KR 19 # 36-68
CASANARE DE LA REGIONAL
CASANARE UBICADO EN YOPAL




CESAR

CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL
CARIBE - CBC DE LA REGIONAL
CESAR UBICADO EN VALLEDUPAR

VALLEDUPAR

KM 7 SALIDA LA PAZ

CESAR

CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL
CARIBE - CBC DE LA REGIONAL
CESAR UBICADO EN CHIRIGUANA

CHIRIGUANA

NODO CHIRIGUANA -
Barrio El Senado.

CHOCO

CENTRO DE RECURSOS NATURALES,
INDUSTRIA'Y BIODIVERSIDAD DE LA
REGIONAL CHOCO UBICADO EN
QUIBDO

QuIBDO

Carrera 25 No. 21 A -99-
105

CORDOBA

CENTRO DE COMERCIO , INDUSTRIA
Y TURISMO DE CORDOBA DE LA
REGIONAL CORDOBA UBICADO EN
MONTERIA

MONTERIA

CALLE 24Y 27 CON
AVENIDA CIRCUNVALAR

CUNDINAMARCA

CENTRO DE DESARROLLO
AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL
DE LA REGIONAL CUNDINAMARCA
UBICADO EN VILLETA

VILLETA

CL2#13-03

CUNDINAMARCA

CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL
DISENQ Y LA PRODUCTIVIDAD
EMPRESARIAL DE LA REGIONAL
CUNDINAMARCA UBICADO EN
GIRARDOT

GIRARDOT

KR10#30-26 Y KR 10 #
31-04

CUNDINAMARCA

CENTRO TECNOPARQUE CAZUCA:
CENTRO DE TECNOLOGIAS DEL
TRANSPORTE, TECNOACADEMIA,
CENTRO DE TECNOLOGIAS PARA LA
CONSTRUCCION Y LA MADERA,
ESCUELA DE GASTRONCMIA DE LA
REGIONAL CUNDINAMARCA UBICADO
EN SOACHA

SOACHA

Carrera 4 No.53 - 54
Zona Industrial Cazuca

GUAINIA

CENTRO AMBIENTAL Y
ECOTURISTICO DEL NORORIENTE
AMAZONICO DE LA REGIONAL
GUAINIA UBICADO EN PTO. INIRIDA

PTO. INIRIDA

TV 6 # 29A-55

HUILA

CENTRO DE AGROEMPRESARIAL Y
DESARROLLO PECUARIO DE LA
REGIONAL HUILA UBICADO EN
GARZON

GARZON

KR 10 # 11-24

HUILA

CENTRO DE LA INDUSTRIA LA
EMPRESA Y LOS SERVICIOS DE LA
REGIONAL HUILA UBICADO EN NEIVA

NEIVA

KR 5#16-16

HUILA

CENTRO DE FORMACION
AGROINDUSTRIAL DE LA REGIONAL
HUILA UBICADO EN CAMPOALEGRE

CAMPOALEGRE

KM 38 - CENTRO
AGROPECUARIO LA
ANGOSTURA

MAGDALENA

CENTRO ACUICOLAY
AGROINDUSTRIAL DE GAIRA DE LA
REGIONAL MAGDALENA UBICADO EN
SANTA MARTA

SANTA MARTA

GAIRA KM 5

MAGDALENA

CENTRO DE LOGISITCA Y

SANTA MARTA

AV FERROCARRIL 27-97




PROMOCION ECOTURISTICA DEL ——
MAGDALENA DE LA REGIONAL RANGVERO A L
MAGDALENA UBICADO EN SANTA RN :
MARTA
CENTRO DE ATENCION AL SECTOR t’g?g% SP/;“F'UJ\E’QEL
RisARALDA | AGROPECUARIODELAREGIONAL | saNTAROsA  [LOTE# T PARMEEL
RISARALDA UBICADO EN SANTA DE CABAL °
RS DE AL SANTA ROSA DE CABAL
LINARES Il Lo 2
CENTRO DE LA INNOVACGION LA FINCA EL RODEO-
CARRETERA TRONCAL
TECNOLOGIA Y LOS SERVICIOS DE
SUCRE SINCELEJO | DE OCCIDENTE -
LA REGIONAL SUCRE UBICADO EN
s CORREGIMINETO LA
GALLERA
CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA
TOLIMA DE LA REGIONAL TOLIMA UBICADO | ESPINAL ggﬁﬁm ?g‘m;”o
EN ESPINAL
CENTRO DE INSDUSTRIA Y TECNOPARQUE LOTE 1
TOLIMA CONSTRUCCION DE LAREGIONAL | IBAGUE ~KR 46 SUR # 141-05
TOLIMA UBICADO EN IBAGUE SECTOR PICALENA

FORMA DE PAGO

El SENA pagaré al contratista el valor del contrato conforme a los servicios efectivamente prestados
en los sitios establecidos por la Entidad, segun los valores unitarios ofertados, dentro de los treinta
(30) dias calendarios siguientes, previa aprobacion del PAC por parte del Ministerio de Hacienda y
Crédito Publico de la siguiente forma:

1.

Un primer pago correspondiente al diez (10%) del valor total de! contrato, contra entrega de
los Estudios y Disefios y radicaciones iniciales ante las entidades correspondientes
(curadurias y/o secretarias de planeacion), previa suscripcion del Acta de Entrega y recibo a
satisfaccion por parte de la interventoria del contrato. Dichos estudios y disefios deberan
contener como minimo:

Estudios geotécnicos para la cimentacion de las estructuras de cubiertas en cada uno de
las Regionales y Centros de formacién (incluye sondeos de acuerdo con la norma NSR-10).
Disefio y calculo estructural de la cimentacion y de la placa de concreto (en los casos que
aplique), paralas estructuras de cubiertas, de acuerdo con la norma NSR-10.

Disefio y calculo estructural de las estructuras de cubierta de acuerdo con la norma NSR-10
y especificaciones técnicas adjuntas.

Disefio y calculo hidraulico de las canales, bajantes y desagiies de aguas lluvias para las
cubiertas.

Disefio y calculo de iluminacion, redes y sistema eléctrico para las canchas deportivas.

Nota: Los disefios, planos, informes y memorias de calculo, deben ser entregados en original y
firmados por los profesionales responsables de su ejecucion y aprobacion.

2.

Pagos parciales hasta por un ochenta y cinco (85%), previa suscripcion del Acta de Entrega
y recibo a satisfaccion por parte de la interventoria del contrato, subordinado a las
apropiaciones que del mismo se hagan del presupuesto, dentro de los treinta (30) dias
hébiles siguientes a la correcta radicacion de la factura con el cumplimiento de la totalidad
de los requisitos.

Un pago final equivalente al cinco (5%) del valor total del contrato, previa suscripcion del
Acta de Liquidacién, para el cual, el contratista debera allegar:




. Certificaciones de paz y salvo de aportes parafiscales, seguridad social (Esto en
cumplimiento de las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003).

. Fichas técnicas de las estructuras de cubierta instaladas.

) Entrega de manuales de operacién y mantenimiento de las estructuras de cubierta
instaladas. Enfrega del listado de asistencia del personal designado por los centros
beneficiados, a la capacitacion que realizara el contratista sobre el uso de las estructuras y
elementos conforme a los manuales de operacion y mantenimiento.

Para proceder a cada uno de los desembalsos, la factura o documento equivalente, debera estar
acompafada de los siguientes documentos:

a) Acta de recibo parcial de obra suscrita por el contratista y la interventoria, soportada con las
respectivas memorias de cantidades de obra.

b) Certificacion de pago de los aportes parafiscales, seguridad social (Esto en cumplimiento
de las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003). Este desembolso estara sujeto a la disponibilidad
de PAC. .

c) Informe de ejecucion contractual debidamente soportado, incluye registro fotografico y de
avance de obra.

d) Para el recibo final, certificacién de recibo a entera satisfaccion emitida por la interventoria
y registro de los tramites administrativos para pago a los que haya lugar.

El SENA efectuara las retenciones que en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las
cuales sea su obligacion efectuar la retencién. En los demas casos, el contratista debera cumplir con
el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratacion.

Deberan ser tramitadas por el CONTRATISTA, las devoluciones o exenciones a que crea tener
derecho ante la respectiva Administracion de Impuestos, sin responsabilidad alguna por parte del
SENA o costo para ella.

Todos los impuestos, retenciones y gastos que se causen por razén de la legalizacion y ejecucion del
contrato, incluidas la constitucion de la garantia Gnica de cumplimiento en caso de que se le requiera,
son de cargo exclusivo del CONTRATISTA. Por lo tanto, los precios que se propongan deberan
considerar tales conceptos.

PARAGRAFO SEGUNDO: Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompafian los
documentos requeridos para el pago, el término empezara a contarse desde la fecha en que se haya
aportado el ultimo de los documentos, las demoras que se presenten por estos conceptos serén
responsabilidad del contratista y no tendra por ello derecho al pago de intereses o compensacion
alguna.

VALIDEZ DE LA
COTIZACION (90) dias calendario

Sefior cotizante, para la ejecucion del contrato que resulte del proceso de seleccion, la Entidad requerira la constitucion de una
garantia, con los siguientes amparos:

TIPIEICACION PORCENTAJE * VIGENCIA




DESDE LA SUSCRIPCION. POR EL
PLAZO DE EJECUCION  DEL
20% DEL VALOR TOTALDEL | CONTRATO Y DOS (2) AROS MAS. EN
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO X CONTRATO TODO CASO DEBERA PERMANECER
VIGENTE HASTA LA LIQUIDACION
DEL CONTRATO.
DESDE LA SUSCRIPCION. POR EL
% DEL VA
CALIDAD DEL SERVICIO X ZOA’DELC\gNLfRﬂgTAL DEL |plAZO DE  EJECUCION  DEL
CONTRATO Y DOS (2) ARIOS MAS.
DESDE LA SUSCRIPCION. POR EL
PLAZO DE EJECUCION  DEL
0,
ESTABILIDAD DE LA OBRA X 30% DELC\:)ANLfRﬂgTAL CEL | CONTRATO Y CINGO (5) ARIOS MAS,
CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A
SATISFACCION DE LA OBRA.
DESDE LA SUSCRIPCION, POR EL
REi?gX‘ggﬁ'TLF'&’g&'\\fL X TRESCIENTOS (300)SMMLV  |PLAZO DE  EJECUCION  DEL
CONTRATO.
CALIDAD DE LOS BIENES Y/O EQUIPOS 20% DEL VALORTOTAL DEL | DESDE LA SUSCRIPCION. POR EL
SUMINISTRADOS X CONTRATO PLAZO DE EJECUCION = DEL
CONTRATO'Y DOS (2) ANOS MAS.
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES . 5% DEL VALOR TOTAL DEL gE:zDg Moiuscgjz(gggmpo%gt
SOCIALES E INDEMNIZACIONES CONTRATO EJECU
CONTRATO Y 3 ANOS MAS.

Agradecemos se sirva remitir la informacion respectiva a mas tardar el dia 15 de enero de 2020, a las 11:00 a.m., a
traves de correo electronico a las siguientes direcciones: edelahoz@sena.edu.co, lcgarcesf@sena.edu.co ,
gestioncontractual@sena.edu.co

ANEXO No.1 .
COTIZACION ECONOMICA
PRESUPUESTO DE OBRAS
DESCRIPCION UND CANT VIUNI VITOTAL
' | ESTUDIOS, DISENOS Y LICENCIAMIENTO
11 Estudio de suelos, cumpliendo lo estipulado en el titulo H del m2
" | reglamento colombiano de construccion sismoresistente NSR-10 23674,36
1.2 | Disefio arquitectonico m2 2367436
Disefio Estructural de la cimentacion y estructura metalica de
1.3 | cubierta, cumpliendo lo estipulado en el reglamento colombiano de m2 9367436
construccion sismoresistente NSR-10 s
14 Disefio eléctrico y de iluminacion, cumpliendo con todos los m2
" | requisitos de los reglamentos RETIE y RETILAP 23.674,36
15 Disefio hidraulico (disefio de canales y bajantes para desagiies de m2
™ | aguas lluvias}) 23.674,36




Tramites, entrega de documentacion y pago de expensas de

16 licenciamiento ante curadurias y secretaria de planeacion global 26,00
SUBTOTAL
IVA (19%)
TOTAL
DESCRIPCION UND CANT VIUNI VITOTAL
2| PRELIMINARES
2.1 | Cerramiento provisional en tela verde H=2.10 m ml 3.167,64
22 Localizacion, frazado y replanteo m2 23.674,36
23 Descapote manual zonas empradizadas, incluye retiro de m2
"~ | sobrantes a sitio autorizado 5.411,40
Tala de arbol h entre 2 m y 5 m, incluye corte de raices y retiro de
24 und
sobrantes 28,00
Tala de arbol h entre 5 m y 10 m, incluye corte de raices y retiro de
25 und
sobrantes 41,00
Tala de arbol h mayor de 10 m, incluye corte de raices y retiro de
286 und
sobrantes 16,00
27 Excavacién manual tierra, H=1.0 m, inc. Cargue, retiro y m3
" | disposicion final de material sobrante a sitio autorizado 11.140,77
Relleno en material seleccionado para estructuras, compactacion
2.8 | mecanica (compactacion igual o superior al 90% del proctor m3
o , 9.807 47
medificado)
29 | Corte de placa contrapiso espesor variable entre 0.10m y 0.20m mi 1.023.84
210 Demolicién de placa contrapiso espesor variable entre 0.10m y m2
“710.20m 1.983,89
2.11 | Corte de anden espesor maximo 0.10m ml 64132
2.12 | Demolicion de ande espesor maximo 0.10m m2 946,66
2.13 | Cargue, retiro y disposicion final de escombros a sitio autorizado m3 41346
214 | Desmonte y retiro de poste en concreto und 75,00
2.15 | Demolicién de graderias en mamposteria m2 86,00
3| CIMENTACION
3.1 | Concreto para zapatas, 4000 psi m3




183,04

3.2 | Concreto para viga de cimiento 4000 psi m3 18193
3.3 | Concreto para pedestales, 4000 psi m3 41,60
34 Acero de refuerzo 60000 psi, incluye transportes, figurado y K
" | colocacion 9 50.543,60
35 | Solado en concreto 2500 psi m2 977,46
4 | ESTRUCTURA METALICA
Suministro e instalacion de estructura metlica de cubierta en
41 perfit tubular estructural, incluye conexiones, platinas, accesorios y k
" | pintura anticorrosiva epoxica {amina) y acabado con pintura en 9 503.785,36
poliuretano.
Suministro e instalacion de tensor en varilta de 5/8", incluye pintura
4.2 | anticorrosiva epdxica (amina) y acabado con pintura en ml 5.929 10
poliuretano ‘ s
Suministro e instalacién de cortaviento en varilla de 3/8", pintura
4.3 | anticorrosiva epoxica (amina) y acabado con pintura en ml 9.535.23
poliuretano DA
Suministro e instalacion de correas metalicas , pintura
4.4 | anticorrosiva epoxica (amina) y acabado con pintura en kg
poliuretano 189.844,10
Pernos de 7/8" de L=0.60m (ver plano detalles), pintura
4.5 | anticorrosiva epoxica (amina) y acabado con pintura en und 83840
poliuretano !
5 | CUBIERTA
Suministro e instalacion de teja termoacustica tipo sandwich en
5.1 | aluzinc calibre 26 espesor 0.46 mm, Incluye materiales, m2 9367436
elementos de fijacion y de remate R
5.2 | Canal en Iémina galvanizada de 0.80x0.60 con primer y esmalte ml 1.808 04
5.3 | Bajantes de aguas lluvias en tuberia PYC de 4 mi 769,60
6 | OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ADECUACIONES




6.1 Base granular compactada {compactacion igual o superior al 90% m3
" del proctor modificado) : 1.749,82
6.2 Reconstruccion de placa en concreto de 4000 PS! incluye todas m3
“ | las actividades, materiales y equipo necesario para su ejecucion : 537,50
(espesor de acuerdo a disefio)
6.3 | Refuerzo en malla 5.50 mm abertura 0.15m en ambos sentidos kg 5375144
64 Sellado de juntas de dilatacion con corddn y sellador elastico de ml
“" | poliuretano 8.249,29
Reparacion de grietas en concreto mediante inyeccion de sellador
8.5 . m!
€poxico 407,00
Andén en concreto premezclado de 3000 PSI, e = .10 m, y demas
6.6 - X A ; m2
actividades necesarias para su ejecucion. 1.187,53
Pintura con base de resinas acrilicas para cancha (2 manos), de
67 alta resistencia a la abrasion, disefiada para superficies m2
" | deportivas, no se decolora y de alta resistencia al desgaste. 2.944 42
Incluye preparacién y limpieza de superficie
Demarcacion de lineas en pintura con base de resinas acrilicas
para cancha (2 manos), de alta resistencia a la abrasion, disefiada
6.8 | para superficies deportivas, linea industrial, no se decolora y de ml
; . R 8.744,92
alta resistencia al desgaste. Incluye preparacion y limpieza de
superficie
Recubrimiento de superficie utilizando una capa de afinado y
6.9 | revestimiento acrilico de cinco (5) capas, alta resistencia y m2 1219229
durabilidad a la abrasion. Color a eleccién de la entidad. T
6.40 Juego de tableros de baloncesto y arqueria de microfitbol, incluye Juedo
"7 | armazén metélico, tablero, aro, mallas e instalacion g 20,00
7 | GRADERIAS
7.1 | Concreto para zapatas, 4000 psi m3 55,89
7.2 | Concreto para viga de cimentacion 4000 psi m3 106,05
7.3 | Concreto para pedestales 4000 psi m3 1426
74 Acero de refuerzo 60000 psi, incluye transportes, figurado y k
* | colocacion 9 97.224,26
7.5 | Solado en concreto 2500 psi m2 427,17
7.6 | Concreto a la vista para graderias 4000 psi m3 355,35
7.7 | Mamposteria en bloque N°5 m2 419.98
7.8 | Concreto de 4000 psi para columnas m3 2116
8 | ILUMINACION
8.1 Suministro e instalacion de alimentacion eléctrica en tuberia EMT il
" | de 1"y 3#8 + 2#8 cobre ‘ 520,00
8.2 Salida para luminarias tipo led en tuberia EMT de 3/4" y N°®12 und

WAG cobre

312,00




Suministro e instalacién de ldmpara tipo led 150 W luz blanca, und

83 incluye sistema de fijacién a estructura metalica 312,00

Suministro e instalacién de tablero 5 hilos trifasico barraje de cobre
8.4 { con puertay chapa de 12 circuitos con totalizador de 3x50 Amp y und

tres interruptores enchufables de 1x20 Amp 2,00

Salida para toma monofésica en tuberia EMT de 3/4" y N°12 AWG und

85 en cobre 104,00

SUBTOTAL

ADMINISTRACION (%)

UTILIDAD (%)

IVA 19 SOBREU

TOTAL

GRAN TOTAL

Nota 1: Ver documento Excel anexo a este documento donde se discriminan las cantidades a ejecutar en cada uno de
los Centros.

Nota 2: Las cantidades corresponden a un predimensionamiento realizado por la entidad.

SENOR COTIZANTE: Por favor diligencie la casilla correspondiente a los valores unitarios de los items relacionados, y
NO ADICIONE, MODIFIQUE O ELIMINE la informacion suministrada por le Entidad. En caso de no contar con el
elemento solicitado por favor, diligencia la correspondiente casilla en cero (0).

ANEXO 2
Ver documento De Especificaciones Técnicas.
ANEXO 3
3. ASPECTOS GENERALES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

3.1.  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio de las demas obligaciones que derivadas de! Censtitucion Politica de la Republica de Colombia, del
Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica, de las normas que regulan el gjercicio de la ingenieria y
sus profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las normas urbanisticas, técnicas y ambientales pertinentes, de
las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes del
presente pliego de condiciones, su anexo técnico y adendas, de las consignadas especificamente en el contenido del
contrato, en la oferta del contratista, entre otras, las siguientes obligaciones de caracter especifico que debera cumplir el
contratista:



3.2

9)
h)

33.

a)

OBLIGACIONES DE CARACTER ESPECIFICO

Entregar oportunamente los productos requeridos y descritos en el anexo y especificaciones técnicos.

Entregar en medio fisico y magnético, los resultados de los estudios geotécnicos, disefios y calculos
estructurales realizados.

Entregar en medio fisico y magnético, los catalogos, certificaciones, fichas técnicas y/o las fichas de los
elementos instalados, yfo manuales de funcionamiento, garantia y condiciones de mantenimiento.

Asistir a las reuniones de seguimiento con el Interventor y/o Supervisor del contrato, cuando la Entidad asi io
requiera.

Utilizar personal idoneo, contratado por su cuenta y riesgo para la debida y satisfactoria ejecucion del objeto
contractual.

Garantizar la disponibilidad de personal, equipos, herramientas en perfecto estado de funcionamiento, asi
como los materiales necesarios para el desarrollo def contrato en los términos pactados.

Adelantar las actividades o corregir a su costa, aquellas que hayan sido realizadas y que no cumplan con los
requerimientos técnicos establecidos por la Entidad.

Dotar a su personal con los elementos de seguridad industrial de acuerdo a la Ley 1562 de 2012 requeridos
para el desarrollo de su labor, la Entidad a través de la supervision contractual, hara seguimiento permanente
de su cumplimiento.

Efectuar (si hay lugar a ello) la disposicion final de los elementos cambiados o eliminados, y refirar los
escombros y/o desechos de obra y material sobrante, los cuales deberan ser dispuestos segun la normatividad
ambiental vigente, en especial lo establecido en el Decreto 586 de 2015, y deméas normas vigentes que sean
aplicables.

El Contratista debera entregar oportunamente los informes frente al cumplimiento de las obligaciones
contractuales, con los respectivos documentos que soporten las actividades realizadas y su avance en cada
periodo. Dicho informe deberd contener un registro fotografico que registre el antes y después de cada
intervencion.

Mantener los precios ofertados durante la ejecucion del contrato.

Presentar un informe mensual y final en medio fisico y magnético que consolide las actividades ejecutadas
{antes y después) el cual debera incluir por los menos: (Unidad de medida, valor, fecha de solicitud, fecha de
entrega, niimero de item que le corresponde dentro del contrato, etc.)

El riesgo y propiedad de los bienes objeto del contrato serd asumido por parte del Contratista hasta tanto
realice la entrega total a satisfaccion en el Aimacén de la Regional.

Dar cumplimiento a las obligaciones ambientales del proceso de seleccion.

En el caso de requerirse elementos o servicios no previstos, acogerse al procedimiento PARA FIJAR
PRECIOS DE ELEMENTOS O SERVICIOS NO PREVISTOS".

Cumplir con los criterios ponderables ofertados en el proceso de seleccion que dio lugar a la obtencién
del puntaje adicional de la oferta.

Mantener durante el plazo de ejecucion del contrato vinculado a su planta de personal, el nimero de
trabajadores en condicion de discapacidad, que dio lugar a la obtencion del puntaje adicional de la oferta. Una
vez adjudicado el contrato, el adjudicatario NO PODRA MODIFICAR EL PERSONAL PROPUESTO SIN QUE
MEDIE UNA JUSTA CAUSA, la cual deber4 ser justificada y soportada ante la supervision del contrato de la
zona o zonas adjudicadas, para su evaluacion y posterior autorizacion. .

El reemplazo del recurso humano que llegaré a faltar en su planta de personal, se realizara UNICAMENTE por
personal en condicién de discapacidad conservando en todo caso, el nlimero ofertado en su propuesta. Sin
perjuicio de lo anterior, el oferente debera garantizar la ejecucion del contrato, en los términos establecidos por
la Entidad, por tanto, los proponentes deben tener en cuenta el personal que requieran, al momento de calcular
el valor de su propuesta.

OBLIGACIONES DE CARACTER GENERAL

Acatar la Constitucion, la Ley, las normas legales y procedimientos establecidos por el gobiemo nacional y
demés disposiciones pertinentes.
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Acreditar el cumplimiento en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las
cajas de compensacion familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion de la obra, incluido
los independientes que presten sus servicios para la ejecucion de la obra

Adquirir y entregar al SENA las pélizas requeridas en el contrato.

Presentar la respectiva factura o su documento equivalente cuando esté obligado a ello, de acuerdo con el
régimen ftributario aplicable al objeto contratado, acompafiada de los documentos soporte que permitan
establecer el cumplimiento de las condiciones pactadas, requisitos sin los cuales no se podra tramitar el
respectivo pago. Es obligacion del contratista conocer y presupuestar todos los gravdmenes de los cuales es
responsable al momento de presentar su propuesta y celebrar el presente Contrato, por tanto, asumira la
responsabilidad y los costos, multas y/o sanciones que se generen por la inexactitud de la informacion fiscal
que se haya entregado al SENA. Para todos los efectos legales, presupuestales y fiscales, se entendera que el
valor de la propuesta presentada por el contratista incluye IVA, cuando el bien y/o servicio contratado no esté
excluido de tal gravamen por la Ley.

Responder por el pago de los fributos que se causen o llegaren a causarse por la celebracion, ejecucién y
liquidacién del contrato.

Mantener indemne al SENA contra todo reclamo, demanda, accion legal, y costos que puedan causarse o
surgir por dafios o lesiones al personal del SENA, del Contratista y de las propiedades de dicho personal,
adicionalmente a personas o propiedades de terceros, ocasionados por este durante la ejecucion del objeto de
este contrato.

En caso de que se instaure demanda o accion legal alguna, o se formule reclamo contra el SENA, por asuntos
que segun el contrato sean de responsabilidad del Contratista, esta se lo comunicara dentro de los cinco (5)
dias habiles siguientes, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas pertinentes previstas por la
ley para mantenerla indemne, y se adelanten las negociaciones para llegar a un acuerdo respecto de la
reclamacion.

Las demés obligaciones sefialadas en el Pliego de Condiciones, sus adendas y Anexo Técnico, propias de!
contrato.

OBLIGACIONES DEL SENA

Suministrar la informacién disponible para el desarrollo del proyecto.

Aprobar la Garantia unica que en debida forma constituya el contratista.

Ejercer la supervision general del contrato con el fin de la debida y oportuna ejecucion del contrato y el
cumplimiento de todas las obligaciones contractuales.

Formular las sugerencias por escrito sobre los asuntos que estime convenientes en el desarrollo del contrato,
sin perjuicio de la autonomia propia del contratista.

Pagar el valor del contrato en la forma y bajo las condiciones previstas.

Liquidar el contrato.

INTERVENTORIA / SUPERVISION

El seguimiento técnico sobre el cumplimiento del contrato sera realizado por una persona natural o juridica contratada
para tal fin por la Entidad Estatal, conforme lo establecido en el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011.

La interventoria tendra la facultad de inspeccionar en cualquier tiempo el desarrolio del contrato, incluyendo las
especificaciones técnicas, asi como la calidad de los productos ofrecidos e igualmente velar por el estricto cumplimiento
de su objeto. La interventoria ejercera funciones de seguimiento y vigilancia técnica, administrativa, ambiental, financiera
y juridica del contrato. ‘

Por conducto de fa Interventoria se tramitaran todos los asuntos relativos al desarrollo del contrato, excepto cuando se
estipule lo contrario en el pliego de condiciones, anexo técnico y/o especificaciones.



Et SENA podr4, en cualquier momento, ordenar que se suspendan las actividades por parte del contratista si existe un
incumplimiento sistematico de las instrucciones impartidas, sin que el contratista tenga derecho a reclamos o ampliacion
del plazo.

Las funciones y atribuciones principales de la interventoria seran las que se sefialen en el respectivo contrato de
interventoria, sin perjuicio de las disposiciones intemas vigentes en la Entidad sobre supervision e interventoria y las
leyes y normas vigentes que le aplican.

3.6.  DIVISION POR ZONAS

Para la ejecucion del objeto contractual, fa entidad propone la division por Lotes (Zonas) de acuerdo a la proximidad
geografica, para tener una optima ejecucion de las actividades y facilitar el seguimiento por parte de la supervision /
interventoria.

LOTE - ZONA REGIONALES NUMERO DE
CANCHAS
Lote - Zona 1 Atlantico 9
Bolivar
Cesar
Cordoba
Magdalena
Sucre

Lote - Zona 2 Antioquia 9
Choco
Huila
Risaralda
Tolima
Lote - Zona 3 Boyaca 8
Casanare
Cundinamarca
Guainia

37. PERSONAL MINIMO REQUERIDO

Para la ejecucion del objeto el proponente debe ofrecer como minimo el siguiente equipo de trabajo, con los requisitos de
experiencia, idoneidad y disponibilidad descritos a continuacion:

Cuadro No.3
PERSONAL MINIMO REQUERIDO
CANTIDAD CARGO FORMACION PROFESIONAL Y % DE DEDICACION
EXPERIENCIA
Uno (1) por lote o lotes a los que | Director de Obra PERFIL: Profesional en Ingenieria Civil o 50%
presente oferta. Arquitectura.

+ EXPERIENCIA ESPECIFICA: Debera
acreditar experiencia especifica minima de
cinco (5) afios, como

- Director de Obra en la CONSTRUCCION
DE CUBIERTAS EN ESTRUCTURAS
METALICAS en la ejecucion de proyectos
con entidades publicas o privadas.

La experiencia profesionat sera contada a
partir de la fecha de expedicion de la
matricula correspondiente.




Uno (1) por regional del lote o Residente de obra PERFIL: Profesional en Ingenieria Civil o 100%
lotes a los que presente oferta. Arquitectura.

+ EXPERIENCIA ESPECIFICA: Debera
acreditar experiencia especifica minima de
cinco (5) afos, como

Residente de obra en la CONSTRUCCION
DE CUBIERTAS EN ESTRUCTURAS
METALICAS en la ejecucion de proyectos
con entidades publicas o privadas.

La experiencia profesional sera contada a
partir de la fecha de expedicion de la
matricula correspondiente.

Uno (1) por lote o lotes a los que | Especialista en estructuras PERFIL: Profesional en Ingenieria Civil 100% durante la etapa
presente oferta. ingenieria mecanica o metalurgico con de disefio
Especializacion en estructuras.

+ EXPERIENCIA ESPECIFICA: Debera
acreditar experiencia especifica minima de
tres (3) afios, como

en DISENO DE CUBIERTAS EN
ESTRUCTURAS METALICAS en la
ejecucion de proyectos

con entidades puablicas o privadas.

La experiencia profesional seré contada a
partir de la fecha de expedicion de la
matricula correspondiente.

Dos (2) por lote o lotes a los que | Profesional en Seguridad y PERFIL: Profesional Universitario con 100%
presente oferta. Salud en el Trabajo titulo de postgrado en un area de
seguridad y salud en el trabajol o
Profesional Universitario en un area de
seguridad y salud en el trabajo.

* Debe contar con licencia para prestacion
de servicios en salud ocupacional
Vigente.

3.8. SUBCONTRATOS

EL CONTRATISTA no podra subcontratar la totalidad del contrato. EL CONTRATISTA sera el tnico responsable de la
celebracion de los subcontratos, todo lo cual realiza en su propio nombre y por su cuenta y riesgo sin que el SENA
adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. ‘

39. PREVENCION DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Durante la ejecucion del contrato, EL CONTRATISTA en todo momento proveera los recursos que sean necesarios para
garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas las areas a intervenir, la de sus trabajadores y la de los empleados
y bienes del SENA y de terceras personas.

EL CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento de todas las condiciones relativas a higiene, salubridad,
prevencion de accidentes y medidas de seguridad en ejecucion de las actividades objeto de contratacion.

EL CONTRATISTA sera responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sélo sus, trabajadores sino también
el personal o bienes del SENA o terceras personas, resultantes de negligencia o descuido del CONTRATISTA o sus
trabajadores para tomar las precauciones ¢ medidas de seguridad necesarias para la prevencion de accidentes; por
consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes seran por cuenta de EL CONTRATISTA.



Durante la ejecucion def contrato, EL CONTRATISTA observara todas y cada una de las regulaciones de las autoridades
bajo cuya jurisdiccion se ejecute e! contrato, relativas a seguridad, prevencién de accidentes y enfermedad profesional,
higiene y salubridad y en general las normas que a este respecto, tengan las entidades oficiales.

3.10. DISPOSICION DE RESIDUOS

Los residuos de las actividades de construccion de las cubiertas, graderias y obras complementarias, se manejaran
segun la Resolucion 541 de 1994 y el Plan de Gestion integral de Residuos del SENA Direccion General.

3.11. NORMATIVIDAD APLICABLE

Se enumera a continuacion parte de la normativa técnica aplicable que debe ser tenida en cuenta para la ejecucion y
desarrollo de las actividades objeto del contrato:

e Ley 388 de 1997 ordenamiento territorial.
Decreto 1469 de 2010, 1077 de 2015, 1197 de 2016.
Normas técnicas colombianas para el planeamiento, disefio y dotacion de instalaciones y ambientes escolares,
(NTC 4595 de 1999, NTC 4596 de.1999, NTC 4683-4641-4732-4733/99).
Ley 400 de 1997. reglamento colombiano de construcciones sismo resistentes NSR-10.
Ley 361 07/02/1997 congreso de Colombia integracion social de las personas con limitacién. Accesibilidad al
medio fisico y transporte. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC.
4143, NTC. 4145, NTC. 4349, NTC. 4304, NTC. 4960.

»  Normas de accesibilidad (ley 12 de 1987, ley 361 de 1997, NTC 4140 de 1997, NTC 4143 de 1998, NTC 4145
de 1998).

¢ Norma técnica colombiana NTC 4596, sefializacion para instalaciones y ambientes escolares.

¢ Legislacién de seguridad industrial salud ocupacional, analisis y aplicacion de las normas de construccion y
adecuacion en salud ocupacional, seglin Resolucion 2400 de 1979.

¢ Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos.

¢ Normas de Salubridad {ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de 1981, NTC
1700 de 1982).

» Normas ambientales Ley 373 de 1997 - usc eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994, GTC 24 de
1989.

e Decreto 1076 de 2015 (Decreto Unico Ambiental).

s Ley 29 de 2016; uso de sustancias agotadoras de la capa de ozono en aires acondicionados, neveras,
aerosoles, solventes, y extintores.

e Resolucién 541 de 1994; almacenamiento, transporte y disposicion de residuos de construccion y demolicion

{escombros).

Ley 55 de 1993, Decreto 1079 de 2015; manejo seguro de sustancias quimicas.

Decreto 1077 de 2015; manejo integral de residuos ordinarios y aprovechables.

Resolucion 596 de 2016; gestion de residuos aprovechables.

Decreto 1285 de 2015 y Resolucion 549 de 2015; construcciones sostenibles.

Ley 685 de 2001; Uso de materiales pétreos como arena, piedra, gravilla, se debe garantizar que estos sean

provenientes de canteras debidamente autorizadas por la autoridad minera nacional y por la autoridad

ambiental.

e Andlisis y aplicacion de normas ambientales, gestion ambiental y manejo de residuos.

¢ Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacién ambiental Municipal y Nacional.

e Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
mediante el cual de establecen normas de prevencion y control de la contaminacion atmosférica y la proteccion
de la calidad del aire. ‘

e NFPA 101 Cédigo de seguridad humana.

e Resolucion 2413 22/05/1979 Ministeric de Trabajo y Seguridad Social, mediante el cual se establece el
reglamento de higiene y seguridad en la construccion.

* Resolucién 627 07/04/2006 del Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma nacional de
emisién de ruido y ruido ambiental.



Normas NFPA-NEC y codigo nacional de incendios.

Regtamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS-2000 (Resolucion 1096 del 17 de

noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Econémico de la Republica de Colombia) y

Resolucion 2320 de 2009 por la cual se modifica parcialmente la Resolucion nimero 1096 de 2000 que adopta

el reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento basico — RAS.

Cadigo colombiano de fontaneria NTC-1500

Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).

Cabdigo eléctrico nacional, norma INCONTEC 2050.

Reglamento técnico de instalaciones eléctricas Resolucion No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 expedida por el

Ministerio de Minas y Energia (RETIE).

e las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia en el
respectivo municipio.

* Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento técnico de iluminacion y
alumbrado publico RETILAP.

»  Ministerio del trabajo - Resolucion 01409 de 2012 de 23-07-2012 Por la cual se establece el Reglamento de

Seguridad para proteccioén contra caidas en trabajo en alturas y normas que la modifican o complementan.

Normatividad vigente por el ente competente de los municipios en cuanto a usos, parametros, etc.

Normas de las empresas locales de servicios plblicos o con las que se proveera los servicios.

Demas normas aplicables para los diferentes aspectos del proyecto.

Las demas normas aplicables para el cumplimiento del objeto

NOTA: El Servicio Nacional de Aprendizaje Sena NO proveera ningun lugar fisico para el almacenamiento de equipos,
materiales y/o herramientas del contratista, este debe asumir el almacenaje de estos. En caso de que el SENA facilite un
lugar para el aimacenamiento parcial de materiales o de herramientas, esta NO asume responsabilidad por la pérdida y
deterioro de dichos elementos.

Bogoté D.C., 08 de enero de 2020

HERNANDEZ
Coordinagor Grupo de Construcciones
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